
Obra:

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – ElRELl.

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477

LOTE II - Elaboração de Projetos

Contrato PMT n.º 009/2020

ENCARGOS SOCIAIS DE REFERÊNCIA

RECAPEAMENTO DE RUAS EM CONCRETO ASFÁLTICO (C.B.U.Q.) SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE DE 

PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSOS BAIRROS.

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       

SINAPI - 06/2024 - Pernambuco

SICRO3 - 01/2024 - Pernambuco

ORSE - 05/2024 - Sergipe

B.D.I.                                    

Não Desonerado:     

NORMA: 20,09 % 

Encargos Sociais:            

Não Desonerado: 

Horista: 113,98%

Mensalista: 70,00%


