
Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 103689 SINAPI-PE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,00       2,00          6,00           

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.1 BAIRRO INDEPENDENTE

2.1.1 RUA JOÃO SOARES DE JESUS 0 17+1,94 340,00     1,94            341,94    6,64          2.271,12    

2.1.1.1 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²     2.271,12 

2.1.1.2 4011463 SICRO3

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais (CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE).

t 272,53       

2.1.1.3 5915321 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - 

rodovia pavimentada.
t x km 10.901,36  

2.1.2
RUA RITA MARIA DO CARMO (Escola 

Belmeiro)
0 8+18,32 160,00     18,32          178,32    5,80          1.034,58    

2.1.2.1 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²     1.034,58 

2.1.2.2 4011463 SICRO3

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais (CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE).

t 124,15       

2.1.2.3 5915321 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - 

rodovia pavimentada.
t x km 4.965,98    

ESTACA 

(inicio)

COMPRIMENTO (m)
LARGURA 

(média) - m
ITEM Código Banco VIA Unidade

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 06/2024 - Pernambuco

SICRO3 - 01/2024 - Pernambuco

ORSE - 05/2024 - Sergipe

B.D.I. (NORMAL)    

Não Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 113,98%

Mensalista: 70,00%

RECAPEAMENTO DE RUAS EM CONCRETO ASFÁLTICO (C.B.U.Q.) SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSOS BAIRROS

Área à ser pavimentada = 2.271,12m²

Peso total de massa  272,53 t x 40 km

Área à ser pavimentada 2.271,12m² x 0,05m x 2,4 t/m³

Área à ser pavimentada = 1.034,58m²

Área à ser pavimentada 1.034,58m² x 0,05m x 2,4 t/m³

Peso total de massa  124,15 t x 40 km

ÁREA (m²)
ESTACA 

(final)
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ESTACA ADICIONAL
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(m)

ESTACA 
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COMPRIMENTO (m)
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(média) - m
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20,09%

Encargos Sociais:          
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Mensalista: 70,00%

RECAPEAMENTO DE RUAS EM CONCRETO ASFÁLTICO (C.B.U.Q.) SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSOS BAIRROS

ÁREA (m²)
ESTACA 

(final)

2.1.3
RUA VER. RAIMUNDO FEITOSA DA SAILVA 

(Igreja Assembleia)
0 10+11,67 200,00     11,67          211,67    6,01          1.272,45    

2.1.3.1 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²     1.272,45 

2.1.3.2 4011463 SICRO3

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais (CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE).

t 152,69       

2.1.3.3 5915321 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - 

rodovia pavimentada.
t x km 6.107,76    

2.1.4
COMPLEMENTO DA RUA SANTA LÚCIA (Por 

tras do posto de combustivel)
0 9+18,07 180,00     18,07          198,07    6,61          1.308,67    

2.1.4.1 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²     1.308,67 

2.1.4.2 4011463 SICRO3

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais (CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE).

t 157,04       

2.1.4.3 5915321 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - 

rodovia pavimentada.
t x km 6.281,62    

2.1.5
TRECHO 1 DA RUA SANTA MÔNICA (Ao lado 

do posto de combustivel)
0 5+16,98 100,00     16,98          116,98    6,10          714,07       

2.1.5.1 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²        714,07 

2.1.5.2 4011463 SICRO3

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais (CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE).

t 85,69         

Área à ser pavimentada 1.308,67m² x 0,05m x 2,4 t/m³

Peso total de massa  157,04 t x 40 km

Área à ser pavimentada = 1.272,45m²

Área à ser pavimentada 1.272,45m² x 0,05m x 2,4 t/m³

Peso total de massa  152,69 t x 40 km

Área à ser pavimentada = 1.308,67m²

Área à ser pavimentada = 714,07m²

Área à ser pavimentada 714,07m² x 0,05m x 2,4 t/m³
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ESTACA ADICIONAL
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(m)
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ÁREA (m²)
ESTACA 

(final)

2.1.5.3 5915321 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - 

rodovia pavimentada.
t x km 3.427,54    

2.1.6

RUA BERTULINO ALEXANDRINO DE 

CARVALHO (Ao lado do posto de 

combustível)

0 6+6,08 120,00     6,08            126,08    7,18          904,88       

2.1.6.1 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²        904,88 

2.1.6.2 4011463 SICRO3

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais (CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE).

t 108,59       

2.1.6.3 5915321 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - 

rodovia pavimentada.
t x km 4.343,42    

2.1.7 RUA JOSÉ AURISMENDES DE CARVALHO 0 5+10,99 100,00     10,99          110,99    6,31          700,21       

2.1.7.1 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²        700,21 

2.1.7.2 4011463 SICRO3

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais (CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE).

t 84,03         

2.1.7.3 5915321 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - 

rodovia pavimentada.
t x km 3.361,01    

2.2 BAIRRO FAZENDA VELHA

2.2.1 RUA SIQUEIRA CAMPOS 0 11+17,11 220,00     17,11          237,11    8,72          2.068,10    

2.2.1.1 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²     2.451,05 

Peso total de massa  108,59 t x 40 km

Área à ser pavimentada = 700,21m²

Área à ser pavimentada 700,21m² x 0,05m x 2,4 t/m³

Peso total de massa  84,03 t x 40 km

Área à ser pavimentada = 904,88m²

Área à ser pavimentada 904,88m² x 0,05m x 2,4 t/m³

Peso total de massa  85,69 t x 40 km
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(m)
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ÁREA (m²)
ESTACA 

(final)

Área da rua     2.068,10 

Área de regularização da vala da rede de água 

que foi aberta pela compesa e recomposto o 

paralelepípedo

207,00    1,85        382,95 

2.2.1.2 4011463 SICRO3

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais (CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE).

t 294,13       

2.2.1.3 5915321 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - 

rodovia pavimentada.
t x km 11.765,04  

2.3 BAIRRO CENTRO

2.3.1
RUA ANTONIO SOARES (Frente do Parque e 

Biblioteca Maria dos Anjos)
0 12+17,99 240,00     17,99          257,99    7,44          1.920,23    

2.3.1.1 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²     3.842,13 

Faixa de rolamento     1.920,23 

Acesso a BR-104        567,42 

Estacionamento (Lado esquerdo do parque)        317,66 

Estacionamento (Lado direito do parque)        583,90 

Estacionamento (Frente do parque)        452,92 

2.3.1.2 4011463 SICRO3

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais (CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE).

t 461,06       

2.3.1.3 5915321 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - 

rodovia pavimentada.
t x km 18.442,22  Peso total de massa  461,06 t x 40 km

Área à ser pavimentada 2.451,05m² x 0,05m x 2,4 t/m³

Peso total de massa  294,13 t x 40 km

Área total à ser pavimentada = 3.842,13m²

Área total à ser pavimentada 3.842,13m² x 0,05m x 2,4 t/m³

Área à ser pavimentada = 2.068,10m²
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ÁREA (m²)
ESTACA 

(final)

 2.3.1.4  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m

Locação do novo traçado da via e 

estacionamentos.
916,83

2.3.1.5 00021 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado. m

Demolição dos trechos de meio fio existente 

para adequação do novo traçado da via, 

conforme projeto.

m 371,25

2.3.1.6 07989 ORSE
Demolição de pavimentação em paralelepípedo 

sem reaproveitamento.
m² 1.953,34    

Demolição dos trechos de pavimento em 

paralelepípedo existente para adequação do 

novo traçado da via, conforme projeto (ÁREA 

EXTRAÍDA DO PROJETO ATRAVÉS DO SOFT 

CIVIL 3D).

m² 1.953,34    
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ÁREA (m²)
ESTACA 

(final)

2.3.1.7 94273 SINAPI-PE

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

m

Trecho do novo traçado da via incluindo 

estacionamento
m 916,83

2.3.1.8 101819 SINAPI-PE

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO 

DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 

FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 

AF_12/2020

m²

Reconstrução das linhas d'água do trecho do 

novo traçado da via incluindo estacionamento, 

onde será colocado novas guias (meio fio)

m² 916,83 0,4 366,73       

2.3.1.9 92396 SINAPI-PE

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 

6 CM. AF_10/2022

m²

Página 6 de 8



Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

ESTACA 

(inicio)

COMPRIMENTO (m)
LARGURA 

(média) - m
ITEM Código Banco VIA Unidade

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 06/2024 - Pernambuco

SICRO3 - 01/2024 - Pernambuco

ORSE - 05/2024 - Sergipe

B.D.I. (NORMAL)    

Não Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 113,98%

Mensalista: 70,00%

RECAPEAMENTO DE RUAS EM CONCRETO ASFÁLTICO (C.B.U.Q.) SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSOS BAIRROS

ÁREA (m²)
ESTACA 

(final)

Construção de passeio conforme projeto m² 200,26 1,85 370,48       

2.3.1.10 104626 SINAPI-PE

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_03/2023

m³

Construção da passagem elevada de pedestre, 

conforme projeto.
m³ 11,09     

Volume 1 (4,00x0,15x13,44) = 8,06m³ 8,06       

Volume 2 (((1,50x0,15)/2)x13,44)x2 = 3,02m³ 3,02       

2.3.1.11 89512 SINAPI-PE

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

m

Linha d'água (sarjeta) por baixo da passagem 

elevada de pedestre, conforme projeto.
m 28,00     

2.3.1.12 104658 SINAPI-PE

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 

DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m²

Sobre a passagem elevada de pedestre, 

conforme projeto.
m² 22,00     0,25          5,50           
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ÁREA (m²)
ESTACA 

(final)

2.3.1.13 5213408 SICRO3
Pintura de faixa com termoplástico por aspersão 

- espessura de 1,5 mm
m²

Pintura das vagas de estacionamento e faixa 

elevada de pedestre e sinalização horizontal 

conforme projeto.

557,12       

Contrato PMT n.º 009/2020

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – ElRELl.

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477

LOTE II - Elaboração de Projetos
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