
Obra:

Tabelas de Referencia:     

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit sem 

BDI

Valor Unit com 

BDI
Total com BDI Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES           1,00    R$          2.242,38  R$          2.242,38 0,18 %

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m²           6,00  R$          311,21  R$             373,73  R$          2.242,38 0,18 %

 2   RECAPEAMENTO ASFÁLTICO           1,00    R$   1.266.522,76  R$   1.266.522,76 99,82 %

 2.1   BAIRRO INDEPENDENTE           1,00    R$      604.158,31  R$      604.158,31 47,62 %

 2.1.1   RUA JOÃO SOARES DE JESUS           1,00    R$      167.206,41  R$      167.206,41 13,18 %

 2.1.1.1  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²    2.271,12  R$              1,81  R$                 2,17  R$          4.928,33 0,39 %

 2.1.1.2  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t       272,53  R$          473,86  R$             569,05  R$      155.083,19 12,22 %

 2.1.1.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm  10.901,36  R$              0,55  R$                 0,66  R$          7.194,89 0,57 %

 2.1.2   RUA RITA MARIA DO CARMO (Escola Belmiro)           1,00    R$        76.170,12  R$        76.170,12 6,00 %

 2.1.2.1  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²    1.034,58  R$              1,81  R$                 2,17  R$          2.245,03 0,18 %

 2.1.2.2  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t       124,15  R$          473,86  R$             569,05  R$        70.647,55 5,57 %

 2.1.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm    4.965,98  R$              0,55  R$                 0,66  R$          3.277,54 0,26 %

 2.1.3   RUA VER. RAIMUNDO FEITOSA DA SAILVA (Igreja Assembleia)           1,00    R$        93.680,57  R$        93.680,57 7,38 %

 2.1.3.1  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²    1.272,45  R$              1,81  R$                 2,17  R$          2.761,21 0,22 %

 2.1.3.2  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t       152,69  R$          473,86  R$             569,05  R$        86.888,24 6,85 %

 2.1.3.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm    6.107,76  R$              0,55  R$                 0,66  R$          4.031,12 0,32 %

 2.1.4   COMPLEMENTO DA RUA SANTA LÚCIA (Por trás do posto de combustível)           1,00    R$        96.349,28  R$        96.349,28 7,59 %

 2.1.4.1  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²    1.308,67  R$              1,81  R$                 2,17  R$          2.839,81 0,22 %

 2.1.4.2  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t       157,04  R$          473,86  R$             569,05  R$        89.363,61 7,04 %

 2.1.4.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm    6.281,62  R$              0,55  R$                 0,66  R$          4.145,86 0,33 %

 2.1.5   TRECHO 1 DA RUA SANTA MÔNICA (Ao lado do posto de combustível)           1,00    R$        52.573,59  R$        52.573,59 4,14 %

 2.1.5.1  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²       714,07  R$              1,81  R$                 2,17  R$          1.549,53 0,12 %

 2.1.5.2  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t         85,69  R$          473,86  R$             569,05  R$        48.761,89 3,84 %

 2.1.5.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm    3.427,54  R$              0,55  R$                 0,66  R$          2.262,17 0,18 %

 2.1.6   
RUA BERTULINO ALEXANDRINO DE CARVALHO (Ao lado do posto de 

combustível)
          1,00    R$        66.623,36  R$        66.623,36 5,25 %

RECAPEAMENTO DE RUAS EM CONCRETO ASFÁLTICO (C.B.U.Q.) SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSOS BAIRROS.
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B.D.I. (NORMAL)                          

Não Desonerado:                        

20,09%

Encargos Sociais
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Horista: 113,98%

Mensalista: 70,00%
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 2.1.6.1  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²       904,88  R$              1,81  R$                 2,17  R$          1.963,58 0,15 %

 2.1.6.2  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t       108,59  R$          473,86  R$             569,05  R$        61.793,13 4,87 %

 2.1.6.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm    4.343,42  R$              0,55  R$                 0,66  R$          2.866,65 0,23 %

 2.1.7   RUA JOSÉ AURISMENDES DE CARVALHO (Em frente a Igreja)           1,00    R$        51.554,98  R$        51.554,98 4,06 %

 2.1.7.1  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²       700,21  R$              1,81  R$                 2,17  R$          1.519,45 0,12 %

 2.1.7.2  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t         84,03  R$          473,86  R$             569,05  R$        47.817,27 3,77 %

 2.1.7.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm    3.361,01  R$              0,55  R$                 0,66  R$          2.218,26 0,17 %

 2.2   BAIRRO FAZENDA VELHA           1,00    R$      180.458,36  R$      180.458,36 14,22 %

 2.2.1   RUA SIQUEIRA CAMPOS           1,00    R$      180.458,36  R$      180.458,36 14,22 %

 2.2.1.1  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²    2.451,05  R$              1,81  R$                 2,17  R$          5.318,77 0,42 %

 2.2.1.2  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t       294,13  R$          473,86  R$             569,05  R$      167.374,67 13,19 %

 2.2.1.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm  11.765,04  R$              0,55  R$                 0,66  R$          7.764,92 0,61 %

 2.3   BAIRRO CENTRO           1,00    R$      481.906,09  R$      481.906,09 37,98 %

 2.3.1   RUA ANTONIO SOARES (Frente do Parque e Biblioteca Maria dos Anjos)           1,00    R$      481.906,09  R$      481.906,09 37,98 %

 2.3.1.1  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²    3.842,13  R$              1,81  R$                 2,17  R$          8.337,42 0,66 %

 2.3.1.2  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t       461,06  R$          473,86  R$             569,05  R$      262.366,19 20,68 %

 2.3.1.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm  18.442,22  R$              0,55  R$                 0,66  R$        12.171,86 0,96 %

 2.3.1.4  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M       916,83  R$              0,50  R$                 0,60  R$             550,09 0,04 %

 2.3.1.5  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m       371,25  R$              9,77  R$               11,73  R$          4.354,76 0,34 %

 2.3.1.6  7989 ORSE Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento m²    1.953,34  R$            11,74  R$               14,09  R$        27.522,56 2,17 %

 2.3.1.7  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M       916,83  R$            54,54  R$               65,49  R$        60.043,19 4,73 %

 2.3.1.8  101819 SINAPI

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, 

PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL. AF_12/2020

m²       366,73  R$            65,19  R$               78,28  R$        28.707,62 2,26 %
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 2.3.1.9  92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
m²       370,48  R$            74,79  R$               89,81  R$        33.272,80 2,62 %

 2.3.1.10  104626 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

m³         11,09  R$          683,05  R$             820,27  R$          9.096,79 0,72 %

 2.3.1.11  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M         28,00  R$            39,05  R$               46,89  R$          1.312,92 0,10 %

 2.3.1.12  104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
m²           5,50  R$          139,44  R$             167,45  R$             920,97 0,07 %

 2.3.1.13  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m²       557,12  R$            49,70  R$               59,68  R$        33.248,92 2,62 %

Total sem BDI =  R$   1.056.623,28 

Total do BDI =  R$      212.141,86 

Total Geral =  R$   1.268.765,14 

NOTA:

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – ElRELl.

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477

LOTE II - Elaboração de Projetos

Contrato PMT n.º 009/2020

1 - Os itens contemplados com insumos derivados de pétroleo, tiveram seus preços obtidos através da Tabela de Preços para Materiais Betuminosos

2024/07 da SEINFRA-CE.
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