
Obra: CONSTRUÇÃO DE LAJE ESTRUTURAL E ÁREA DE CONVIVÊNCIA SOBRE TRECHO DO CANAL DO ANTÃO AO LADO DA CRECHE GABRYEL E NATHAN

LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA - PE.

B.D.I.                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

 97721 - 

MOD. 
Próprio

LAJE COM H=16CM DE ALTURA, REALIZADA COM PAINÉIS ALVEOLARES 

PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO PROTENDIDO E LARGURA DE 120CM, 

APOIADA DIRETAMENTE SOBRE VIGAS OU MUROS DE CARGA, 

REJUNTAMENTO ENTRE PAINÉIS ALVEOLARES E ZONAS DE LIGAÇÃO 

COM CONCRETO C25 USINADO, MALHA DE DISTRIBUIÇÃO COM TELA Q-

196 E CAPA DE COMPRESSÃO COM 5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, MONTAGEM E ADENSAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO 

COM GUINDASTE.

M² 239,04 483,01 115.458,71 46,52 46,52

 92396 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 508,01 96,97 49.261,72 19,85 66,37

 COMP.-1 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UNIDADE 1,0 32.312,79 32.312,79 13,02 79,38

 C4730 SEINFRA

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM 

FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE 

DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR 

PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES 

VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 29,68 322,54 9.572,98 3,86 83,24

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 544,0 10,44 5.679,36 2,29 85,53

 03 Próprio

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M² 23,4 208,17 4.871,17 1,96 87,49

 5067 ORSE Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento m² 164,16 23,33 3.829,85 1,54 89,04

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Encargos Sociais: 

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Não Desonerado:     

NORMA: 20,60 % 

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco

ORSE - 09/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

DATA: 

NOVEMBRO DE 2025
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 97956 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
UN 2,0 1.793,58 3.587,16 1,45 90,48

 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 4,89 609,83 2.982,06 1,20 91,68

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 237,0 11,34 2.687,58 1,08 92,76

 C4442 SEINFRA
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - 

DECORATIVA - P/ PAREDE
m² 23,4 105,07 2.458,63 0,99 93,76

 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 587,51 4,10 2.408,79 0,97 94,73

 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 26,85 87,00 2.335,95 0,94 95,67

 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 4,44 362,19 1.608,12 0,65 96,31

 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 14,39 105,29 1.515,12 0,61 96,93

 87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 28,77 52,14 1.500,06 0,60 97,53
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 87794 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 23,4 57,07 1.335,43 0,54 98,07

 87249 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 10,95 91,14 997,98 0,40 98,47

 95567 SINAPI

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 7,0 112,71 788,97 0,32 98,79

 C1126 SEINFRA
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)
m² 23,4 24,89 582,42 0,23 99,02

 95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
m² 28,77 18,68 537,42 0,22 99,24

 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 11,16 44,81 500,07 0,20 99,44

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 2,79 106,18 296,24 0,12 99,56

 8 ORSE Demolição de alvenaria de pedra m³ 2,63 100,99 265,60 0,11 99,67

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 22,0 11,39 250,58 0,10 99,77

 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 23,4 8,22 192,34 0,08 99,85
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 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 28,77 5,29 152,19 0,06 99,91

 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 0,45 271,77 122,29 0,05 99,96

 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 11,16 7,69 85,82 0,03 99,99

 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 0,79 30,81 24,33 0,01 100,00

205.814,69

42.387,04

248.201,73

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – ElRELl.

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477

LOTE II - Elaboração de Projetos

Contrato PMT n.º 009/2020

Total sem BDI = 

Total do BDI = 

Total Geral = 
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