PREFEITURA DE

ORITAMA

Obra: CONSTRUGAO DE LAJE ESTRUTURAL E AREA DE CONVIVENCIA SOBRE TRECHO DO CANAL DO ANTAO AO LADO DA CRECHE GABRYEL

MEMORIA DE CALCULO - QUANTITATIVOS

LOCALIZAGAO: RUA JOSE FERREIRA DA SILVA - CENTRO, NO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE.

Tabelas de Referencia:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco

ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

B.D.l DATA: NOVEMBRO DE 2025

Nao Desonerado:
NORMA: 20,60 %

5

ARQUITETURA - PROJETOS - OBRAS

Encargos Sociais:

Nao Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

ITEM

cODIGO

FONTE

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

DADOS P/ CALCULOS

UNIDADE Altura

Largura | Prof.

Comp. Rep.

Coef.

Unidade

QUANTIDADE
(TOTAL)

1.1

2.1

2.2

COMP-
0001

05067

00008

Proprio

ORSE

ORSE

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

PLANILHA DOS CUSTOS DA ADMINISTRACAO LOCAL
PARA A OBRA

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (Durante o periodo
previsto da obra = 3 meses)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (4 horas por dia
e 1 dia por semana, durante o periodo previsto da obra de
3 meses = ((4*1)*4)*3)

CONSTRUGAO DE LAJE ALVEOLAR PARA
COBERTURA DE TRECHO DO CANAL DO ANTAO

Demoligao de laje pre-fabricada comum ou em trelica,
inclusive capeamento.

Demoligao de trecho de laje existente sobre o canal ao
lado da creche municipal.

Demoligao de alvenaria de pedra.

Demoli¢cao de parte do muro de pedra existente de divisa
da creche para engastamento (encaixe) das lajes alveolar
na parede de pedra.

Unidade

meses

horas

m2

3,60 45,60

m? 0,20 6565 0,20

1,00

3,00

48,00

164,16

164,16

2,63

2,63
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PREFEITURA DE

ORITAMA

Obra: CONSTRUGAO DE LAJE ESTRUTURAL E AREA DE CONVIVENCIA SOBRE TRECHO DO CANAL DO ANTAO AO LADO DA CRECHE GABRYEL

MEMORIA DE CALCULO - QUANTITATIVOS

LOCALIZAGAO: RUA JOSE FERREIRA DA SILVA - CENTRO, NO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE.

Tabelas de Referencia:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco

ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

B.D.l

Nao Desonerado:
NORMA: 20,60 %

DATA: NOVEMBRO DE 2025

5

ARQUITETURA - PROJETOS - OBRAS

Encargos Sociais:

Nao Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

DADOS P/ CALCULOS TG
ITEM| cODIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS UNIDADE Altura
Largura| Comp. Rep. | Coef. | Unidade | (TOTAL)
I Prof.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

23 96536 SINAPI FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 26,85
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
Vigas de suporte das placas removiveis indicadas em 0.20 360 020 10,00 21,60
planta
.\/lg.as (transversais) de suporte das placas removiveis 0.30 150 0,20 500 5.25
indicadas em planta
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0

2.4 92800 SINAPI[] MM. AF_06/2022 KG 22,00
.Est.rlbos das vigas de suporte das placas removiveis 145,00 0.154 22.00
indicadas em planta
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0

25 92803 SINAPI MM. AF_06/2022 KG 544,00
Armagao das vigas de suporte das placas removiveis 214.50 0617 132,00
indicadas em planta
Armacao das placas removiveis indicadas em planta 255,00 1,617 412,00
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0

2.6 92802 SINAPI MM. AF_06/2022 KG 237,00
Armacao das placas removiveis indicadas em planta 600,00 0,395 237,00
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PREFEITURA DE

ORITAMA

Obra: CONSTRUGAO DE LAJE ESTRUTURAL E AREA DE CONVIVENCIA SOBRE TRECHO DO CANAL DO ANTAO AO LADO DA CRECHE GABRYEL

MEMORIA DE CALCULO - QUANTITATIVOS

LOCALIZAGAO: RUA JOSE FERREIRA DA SILVA - CENTRO, NO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE.

Tabelas de Referencia:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

B.D.l

Nao Desonerado:
NORMA: 20,60 %

DATA: NOVEMBRO DE 2025

5

ARQUITETURA - PROJETOS - OBRAS

Encargos Sociais:

Nao Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

DADOS P/ CALCULOS TG
ITEM| cODIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS UNIDADE Altura
Largura| Comp. Rep. | Coef. | Unidade | (TOTAL)
I Prof.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 3

2.7 | 94965 SINAPL - bREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M 4,44
AF_05/2021
Vigas de suporte das placas removiveis indicadas em 0.20 360 020 10,00 1,44
planta
.\/lg.as (transversais) de suporte das placas removiveis 0.30 150 0,20 5,00 0.45
indicadas em planta
Confecgao das placas removiveis indicadas em planta 0,50 1,90 0,10 15,00 1,43
Confecgao das placas removiveis indicadas em planta 0,50 1,50 0,10 15,00 1,13
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO

2.8 103670 SINAPI E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 4,44
AF_02/2022
Vigas de suporte das placas removiveis indicadas em 0.20 360 020 10,00 1,44
planta
}hg_as (transversais) de suporte das placas removiveis 0.30 150 0,20 500 045
indicadas em planta
Confecgao das placas removiveis indicadas em planta 0,50 1,90 0,10 15,00 1,43
Confecgao das placas removiveis indicadas em planta 0,50 1,50 0,10 15,00 1,13

Pagina 3de 12



PREFEITURA DE

ORITAMA

MEMORIA DE CALCULO - QUANTITATIVOS

Obra: CONSTRUGAO DE LAJE ESTRUTURAL E AREA DE CONVIVENCIA SOBRE TRECHO DO CANAL DO ANTAO AO LADO DA CRECHE GABRYEL

LOCALIZAGAO: RUA JOSE FERREIRA DA SILVA - CENTRO, NO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE.

Tabelas de Referencia:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

B.D.l

Nao Desonerado:
NORMA: 20,60 %

DATA: NOVEMBRO DE 2025

5

ARQUITETURA - PROJETOS - OBRAS

Encargos Sociais:

Nao Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

DADOS P/ CALCULOS
ITEM| cODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE Altura A=
Largura| Comp. Rep. | Coef. | Unidade | (TOTAL)
| Prof.
LAJE COM H=16CM DE ALTURA, REALIZADA COM
PAINEIS ALVEOLARES PRE-FABRICADA DE
CONCRETO PROTENDIDO E LARGURA DE 120CM,
APOIADA DIRETAMENTE SOBRE VIGAS OU MUROS
DE CARGA, REJUNTAMENTO ENTRE PAINEIS
29  COMP.01  PROPRIA ) \EOLARES E ZONAS DE LIGACAO COM M* 239,04
CONCRETO C25 USINADO, MALHA DE DISTRIBUICAO
COM TELA Q-196 E CAPA DE COMPRESSAO COM 5CM
DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
MONTAGEM E ADENSAMENTO.
L-1 3,80 7,20 27,36
L-2 3,60 9,60 34,56
L-3 3,60 9,60 34,56
L-4 3,60 9,60 34,56
L-5 3,60 9,60 34,56
L-6 3,60 9,60 34,56
L-7 3,60 10,80 38,88
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PREFEITURA DE

ORITAMA

Obra: CONSTRUGAO DE LAJE ESTRUTURAL E AREA DE CONVIVENCIA SOBRE TRECHO DO CANAL DO ANTAO AO LADO DA CRECHE GABRYEL

MEMORIA DE CALCULO - QUANTITATIVOS

LOCALIZAGAO: RUA JOSE FERREIRA DA SILVA - CENTRO, NO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE.

Tabelas de Referencia:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

B.D.l

Nao Desonerado:
NORMA: 20,60 %

DATA: NOVEMBRO DE 2025

5

ARQUITETURA - PROJETOS - OBRAS

Encargos Sociais:

Nao Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

ITEM| cODIGO FONTE

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNIDADE

DADOS P/ CALCULOS

Largura

Comp.

Altura
| Prof.

Rep.

Coef.

QUANTIDADE
Unidade (TOTAL)

3.1 97956 SINAPI

3.2 95567 SINAPI

URBANIZAGAO, CONSTRUGAO DE PISOS, BANCOS E
GRADIL NO ENTORNO DO TRECHO DO CANAL DO
ANTAO COBERTO AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL.

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

Caixa boca de lobo simples a ser construidas nos locais
indicados em projeto para escoamento das aguas
superficiais do pavimento.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Tubos instalados entre as caixas boca de lobo e o trajeto
até o canla de aguas pluviais existente nos locais
indicados em projeto para escoamento das aguas
superficiais do pavimento.

UNIDADE

7,00

2,00

2,00

7,00

Pagina 5de 12



PREFEITURA DE

ORITAMA

Obra: CONSTRUGAO DE LAJE ESTRUTURAL E AREA DE CONVIVENCIA SOBRE TRECHO DO CANAL DO ANTAO AO LADO DA CRECHE GABRYEL
LOCALIZAGAO: RUA JOSE FERREIRA DA SILVA - CENTRO, NO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE.

Tabelas de Referencia:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

MEMORIA DE CALCULO - QUANTITATIVOS

B.D.l

Nao Desonerado:
NORMA: 20,60 %

DATA: NOVEMBRO DE 2025

5

ARQUITETURA - PROJETOS - OBRAS

Encargos Sociais:

Nao Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

ITEM| cODIGO FONTE

DESCRIGCAO DOS SERVIGOS UNIDADE

DADOS P/ CALCULOS

Largura

Comp.

Altura
| Prof.

Rep.

Coef.

QUANTIDADE
Unidade (TOTAL)

3.3 97083 SINAPI

3.4 92396 SINAPI

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
A PERCUSSAO. AF_09/2021

MZ

Compactagao da area aonde vai ser colocado piso
intertravado em frente a creche e na lateral do canal
coberto (AREAS OBTIDAS ATRAVES DO SOFT
AUTOCAD CONFORME PROJETADO)

Compactagao da area na lateral do canal de aguas
pluviais aonde vai ser construido piso de concreto simples
(AREAS OBTIDAS ATRAVES DO SOFT AUTOCAD
CONFORME PROJETADO)

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 M2
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Compactagao da area aonde vai ser colocado piso
intertravado em frente a creche e na lateral do canal
coberto (AREAS OBTIDAS ATRAVES DO SOFT
AUTOCAD CONFORME PROJETADO)

587,51

508,01

79,50

508,01

508,01
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PREFEITURA DE

ORITAMA

Tabelas de Referencia:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco

ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

MEMORIA DE CALCULO - QUANTITATIVOS

Obra: CONSTRUGAO DE LAJE ESTRUTURAL E AREA DE CONVIVENCIA SOBRE TRECHO DO CANAL DO ANTAO AO LADO DA CRECHE GABRYEL
LOCALIZAGAO: RUA JOSE FERREIRA DA SILVA - CENTRO, NO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE.

B.D.l

Nao Desonerado:
NORMA: 20,60 %

5

ARQUITETURA - PROJETOS - OBRAS

DATA: NOVEMBRO DE 2025 Encargos Sociais:

Nao Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

DADOS P/ CALCULOS TG
ITEM| cODIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS UNIDADE Altura .
Largura| Comp. | 'n ='| Rep. | Coef. | Unidade (TOTAL)

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

3.5 103328 SINAPI (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 14,39
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
Mureta dg fechamento ab:auxo do g'radll nos fundos da 2782 0,35 974
area destinada a colocacéo dos brinquedos
Fechamento de parede no final da casa existentes 1,86 2,50 4,65
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM "

36 | 87879 SINAPI " cOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3COM 28,77
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Mureta dg fechamento ab:auxo do g'radll nos fundos da 2782 0,35 2.00 19,47
area destinada a colocagéo dos brinquedos
Fechamento de parede no final da casa existentes 1,86 2,50 2,00 9,30
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

3.7 87792 SINAPI APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE M2 28,77
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_08/2022
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PREFEITURA DE

ORITAMA

Obra: CONSTRUGAO DE LAJE ESTRUTURAL E AREA DE CONVIVENCIA SOBRE TRECHO DO CANAL DO ANTAO AO LADO DA CRECHE GABRYEL

MEMORIA DE CALCULO - QUANTITATIVOS

LOCALIZAGAO: RUA JOSE FERREIRA DA SILVA - CENTRO, NO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE.

Tabelas de Referencia:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco

ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

B.D.l

Nao Desonerado:
NORMA: 20,60 %

DATA: NOVEMBRO DE 2025

5

ARQUITETURA - PROJETOS - OBRAS

Encargos Sociais:

Nao Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

DADOS P/ CALCULOS TG
ITEM| cODIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS UNIDADE Altura
Largura| Comp. Rep. | Coef. | Unidade | (TOTAL)
I Prof.
Mureta dg fechamento ab:?IXO do g'radll nos fundos da 2782 0,35 2,00 19,47
area destinada a colocacéo dos brinquedos
Fechamento de parede no final da casa existentes 1,86 2,50 2,00 9,30
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM -
FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM
POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE
3.8 C4730 SEINFRA CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM M 29,68
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES
VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Gradil nos fundos da area destinada a colocacgao dos
. 29,68
brinquedos
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE "
3.9 93358 SINAPI MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M 2,79
Banco de alvenaria conforme projeto 0,60 6,20 0,25 3,00 2,79
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PREFEITURA DE

ORITAMA

Obra: CONSTRUGAO DE LAJE ESTRUTURAL E AREA DE CONVIVENCIA SOBRE TRECHO DO CANAL DO ANTAO AO LADO DA CRECHE GABRYEL

MEMORIA DE CALCULO - QUANTITATIVOS

LOCALIZAGAO: RUA JOSE FERREIRA DA SILVA - CENTRO, NO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE.

Tabelas de Referencia:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco

ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

B.D.l DATA: NOVEMBRO DE 2025

Nao Desonerado:
NORMA: 20,60 %

5

ARQUITETURA - PROJETOS - OBRAS

Encargos Sociais:

Nao Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

ITEM

cODIGO

FONTE

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

DADOS P/ CALCULOS

UNIDADE Altura

Largura | Prof.

Comp. Rep.

Coef.

Unidade

QUANTIDADE
(TOTAL)

3.10

3.1

3.12

3.13

101616

95241

03

93382

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020.

Banco de alvenaria conforme projeto

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Banco de alvenaria conforme projeto

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

Perimetro do banco de alvenaria conforme projeto

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO
MECANIZADA. AF_04/2016.

Banco de alvenaria conforme projeto

Volume de Concreto magro:
Volume da alvenaria de base:

MZ

0,60 6,20 3,00

MZ

0,60 6,20 3,00

MZ

13,00 0,60 3,00

M3

0,56
1,44

11,16

11,16

11,16

11,16

23,40

23,40

0,79
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PREFEITURA DE

ORITAMA

Obra: CONSTRUGAO DE LAJE ESTRUTURAL E AREA DE CONVIVENCIA SOBRE TRECHO DO CANAL DO ANTAO AO LADO DA CRECHE GABRYEL

MEMORIA DE CALCULO - QUANTITATIVOS

LOCALIZAGAO: RUA JOSE FERREIRA DA SILVA - CENTRO, NO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE.

Tabelas de Referencia:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco

ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

B.D.l

Nao Desonerado:
NORMA: 20,60 %

DATA: NOVEMBRO DE 2025

5

ARQUITETURA - PROJETOS - OBRAS

Encargos Sociais:

Nao Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

DADOS P/ CALCULOS TG
ITEM| cODIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVIGOS UNIDADE Altura ]
Largura| Comp. | 'n ='| Rep. | Coef. | Unidade (TOTAL)
TOTAL ESCAVADO = 2,79
CONCRETO FCK =25 MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7
3.14 94965 SINAPI (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO M2 0,45
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016.
Assento do banco de alvenaria conforme projeto 0,50 6,00 0,05 3,00 0,45
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO
3.15 92873 SINAPI E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M2 0,45
AF_12/2015.
Assento do banco de alvenaria conforme projeto 0,50 6,00 0,05 3,00 0,45
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
3.16 87894 SINAPI DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 23,40
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014.
Perimetro do banco de alvenaria conforme projeto 13,00 0,60 3,00 23,40
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PREFEITURA DE

ORITAMA

Obra: CONSTRUGAO DE LAJE ESTRUTURAL E AREA DE CONVIVENCIA SOBRE TRECHO DO CANAL DO ANTAO AO LADO DA CRECHE GABRYEL

MEMORIA DE CALCULO - QUANTITATIVOS

LOCALIZAGAO: RUA JOSE FERREIRA DA SILVA - CENTRO, NO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE.

Tabelas de Referencia:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco

ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

B.D.l

Nao Desonerado:
NORMA: 20,60 %

DATA: NOVEMBRO DE 2025

5

ARQUITETURA - PROJETOS - OBRAS

Encargos Sociais:

Nao Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

DADOS P/ CALCULOS TG
ITEM| cODIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS UNIDADE Altura ]
Largura| Comp. | 'n ='| Rep. | Coef. | Unidade (TOTAL)
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE R
347 87794 SINAPL £\ BANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCADE ™ 23,40
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
Perimetro do banco de alvenaria conforme projeto 13,00 0,60 3,00 23,40
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE ,
3.18 C4da2 SEINFRA 10X10CM (100CM?) - DECORATIVA - P/ PAREDE. M 23,40
Perimetro do banco de alvenaria conforme projeto 13,00 0,60 3,00 23,40
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA
3.19 C1126 SEINFRA ENTRE 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATE 10X10 CM M?2 23,40
(100 CM?) - DECORATIVA (PAREDE/PISO).
Perimetro do banco de alvenaria conforme projeto 13,00 0,60 3,00 23,40
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM 5
3.20 87249 SINAPI APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M 10,95
M2. AF_02/2023_PE
Assento do banco de alvenaria conforme projeto 0,50 6,00 3,00 9,00
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PREFEITURA DE

ORITAMA

Tabelas de Referencia:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco

ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
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Obra: CONSTRUGAO DE LAJE ESTRUTURAL E AREA DE CONVIVENCIA SOBRE TRECHO DO CANAL DO ANTAO AO LADO DA CRECHE GABRYEL
LOCALIZAGAO: RUA JOSE FERREIRA DA SILVA - CENTRO, NO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE.

B.D.l

Nao Desonerado:
NORMA: 20,60 %

5

ARQUITETURA - PROJETOS - OBRAS

DATA: NOVEMBRO DE 2025 Encargos Sociais:

Nao Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

DADOS P/ CALCULOS

ITEM| cODIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS UNIDADE Altura SUAIDARE
Largura| Comp. | 'n ='| Rep. | Coef. | Unidade (TOTAL)
Borda do banco de alvenaria conforme projeto 0,50 6,00 0,05 3,00 1,95
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM "

3.21 95305 SINAPI PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016. M 28,77
Mureta dg fechamento ab~a|xo do g.radll nos fundos da 2782 0,35 2,00 19,47
area destinada a colocagdo dos brinquedos
Fechamento de parede no final da casa existentes 1,86 2,50 2,00 9,30

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA - EIRELI.
Cleyton da Silva
Engenheiro Civil - CREA/ PE: 12814477
LOTE Il - Elaboragao de Projetos
Contrato PMT n.° 009/2020
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