PREFEITURA DE IE]
RITAMA ENGENHARIA
Compromisso com o povo bR o

ENCARGOS SOCIAIS DE REFERENCIA

Obra:

SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENGAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES DE ENSINO
DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAGAO DO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE.

Tabelas de Referencia:

SINAPI - 11/2023 - Pernambuco B.D.I. Encargos Sociais:
B.D.l. (NORMAL o

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco Desc()neradO' ) (DIFERENCIADO) Desonerado:

ORSE - 10/2023 - Sergipe 26 68% ' Desonerado: Horista: 84,94%

SEINFRA - 028 - Ceara ' 19,58% Mensalista; 46,58%

COMPESA - 07/2023 - Pernambuco

PERNAMBUCO VIGENCIA A PARTIR DE 12/20232

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESOMERACAD SEM DESOMNERACAD
Al IN5S 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |[sEsI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SEMA 1,00% 1,00% 1,008 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0.20% 0, 20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,605 0,605 0,60%
A5 |Saldrio Educacio 2,50% 2,50% 2,50% 2,500
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 300% 3,00% 3,00%
AR FGTS 8,00% 8 00% 2,005 2.00%
A SECOMCI 0,00% 0,00% 0,005 0,00%
A Total 1
RUL O B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18 06% M3o incide 18,06% N30 incide
B2 Feriados 4.33% MIo incide 4,33% N30 incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0.87% 0,66% 0,B7% 0,66%
B4 132 Saldrio 11,03% B33% 11,03% 833%
BS Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B& Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuwas 2,23% M3o incide 2,23% N30 incide
B& Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B Férias Gozadas 10,46% 790% 10,46% 7.90%
B10 |Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0.04% 0.03%
B Total a7 94% 17,61% 47 ,94% 17.61%
C1l Aviso Prévio Indenizado 4, 80% 3.63% 4, B0% 3,63%
L Awiso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 3.49% 2. 64% 3,49% 2,64%
ca Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,95% 2.23% 2,95% 2,23%
[ Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,405 0,31%
[+ Total 11,75% B,90% 11,75% B,90%
H L) L]
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B B8,05% 2.96% 17,64% B, 48%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,.31% 0,425 0,32%
Prévio Indenizado
1] Total B8,45% 3. 27T% 18,06% 6 80%

TOTAL[A+B+C+D) A6.58% 114,55% 70,11%

Fonte: Informagio Dias de Chuwva — INMET
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