
Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

 PESQ. 

PREÇOS 
Próprio

FORNECIMENTO DE MODULOS/PERFIS EM PVC NA COR CINZA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE ACABAMENTOS, DE ACORDO A NORMA ABNT 

– NBR 17.077 E EM CONFORMIDADE COM A DIRETRIZ SINAT 004 

(MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL).

M² 2.234,49 453,01 1.012.246,31 14,67 14,67

 PMT-CP 

0001 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UNIDADE 1,0 365.701,08 365.701,08 5,30 19,97

 100775-

MOD. 
Próprio

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA,  COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E  

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 17.955,34 19,51 350.308,68 5,08 25,04

 94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 1.489,29 195,70 291.454,05 4,22 29,27

 CUP-3 

(E.S.M.) 
Próprio

ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DE 

AQUISIÇÃO
M³ 2.548,97 102,01 260.020,42 3,77 33,03

 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 395,4 508,02 200.871,10 2,91 35,94

 PMT-004 Próprio

SERVIÇO DE MONTAGEM, TRAVAMENTO E ESCORAMENTO DAS PAREDES 

E/OU DIVISÓRIA FORMADA POR MODULOS/PERFIS EM PVC, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE ACABAMENTOS, DE ACORDO A NORMA ABNT – NBR 

17.077 E EM CONFORMIDADE COM A DIRETRIZ SINAT 004 (MINISTERIO DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL).

M² 2.234,49 78,85 176.189,53 2,55 38,50

 13043 ORSE

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna,cor 

branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializadaac-ii, 

rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 2.397,92 68,01 163.082,53 2,36 40,86

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %
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 103252 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, 

CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 44,0 3.502,59 154.113,96 2,23 43,09

 COMP. 019 

(E.J.M) 
Próprio

ELEVADOR MODELO DE REFERENCIA SCHINDLER 5500 MR,  CAPACIDADE 

675KG/F, 9 PASSAGEIROS,  VELOCIDADE 10M/S PORTA TIPO 2, 900MM.
UN 1,0 150.878,82 150.878,82 2,19 45,28

 12418 ORSE

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou 

similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, 

rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 802,29 140,86 113.010,56 1,64 46,92

 87794 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 2.207,67 49,45 109.169,28 1,58 48,50

 C4790 SEINFRA

FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM 

PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM 

LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1.149,55 90,67 104.229,69 1,51 50,01

 87622 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 2.689,38 36,72 98.754,03 1,43 51,44

 100757 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 1.601,5 58,84 94.232,26 1,37 52,81

 97092 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 8.158,23 11,40 93.003,82 1,35 54,15
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 97094 SINAPI

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2017

m³ 143,0 641,51 91.735,93 1,33 55,48

 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 791,01 114,75 90.768,39 1,32 56,80

 C4442 SEINFRA
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - 

DECORATIVA - P/ PAREDE
m² 862,21 95,17 82.056,52 1,19 57,99

 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 1.023,89 75,79 77.600,62 1,12 59,11

 PESQUISA 

DE PREÇO 
Próprio

RESERVATÓRIO TIPO TAÇA (CASTELO D'ÁGUA) METÁLICO COM 

CAPACIDADE PARA 30.000L, INCLUSO, GUARDA-CORPPO, ESCADA, TIPO 

MARINHEIRO, CHUMBADORES E PINTURA - FABRICAÇÃO E TRANSPORTE 

INCLUSO.

UNIDADE 1,0 76.200,00 76.200,00 1,10 60,22

 C4758 SEINFRA
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE 

MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO
UN 1,0 76.017,55 76.017,55 1,10 61,32

 95305-

MOD. 
Próprio TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. M² 1.859,54 35,84 66.645,91 0,97 62,28

 99431-

MOD. 
Próprio

CONCRETAGEM DE LAJES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 

30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M³ 106,38 620,08 65.964,11 0,96 63,24
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 C4727 SEINFRA

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM 

FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE 

DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR 

PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES 

VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 215,04 301,77 64.892,62 0,94 64,18

 92498 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 

CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 960,08 66,32 63.672,50 0,92 65,10

 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 101,52 609,44 61.870,34 0,90 66,00

 COMP.- 9 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA (CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA) M² 59,29 1.019,44 60.442,59 0,88 66,88

 102181 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_PS
m² 124,83 483,79 60.391,50 0,88 67,75

 103329 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 627,69 94,66 59.417,13 0,86 68,61

 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 178,71 325,63 58.193,33 0,84 69,45

 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 216,69 244,35 52.948,20 0,77 70,22

 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 3.348,41 15,12 50.627,95 0,73 70,96
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 102253 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 44,06 1.108,08 48.822,00 0,71 71,66

 100721 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1.601,5 29,89 47.868,83 0,69 72,36

 7631 ORSE
Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 

4,50 m), com montagem e desmontagem
m² 1.012,51 46,79 47.375,34 0,69 73,04

 11945 ORSE
Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou 

pivotante, exclusive vidro
m² 95,8 483,26 46.296,30 0,67 73,71

 102355 SINAPI

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 

MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - 

EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 244,8 168,17 41.168,01 0,60 74,31

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 427,83 95,25 40.750,80 0,59 74,90

 03 Próprio

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M² 204,06 184,52 37.653,15 0,55 75,45

 96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
m² 773,6 48,31 37.372,61 0,54 75,99

 92794 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 4.013,8 8,81 35.361,57 0,51 76,50

 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 246,04 143,41 35.284,59 0,51 77,01
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 (101161-

MOD). 
Próprio

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X30X30CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 152,64 229,39 35.014,08 0,51 77,52

 12723 ORSE
Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 

- 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar
m² 217,73 151,32 32.946,90 0,48 78,00

 070705 SBC COIFA ACO INOXIDAVEL 1200 x 1200 # 20 CLASSE 304 UN 2,0 16.210,55 32.421,10 0,47 78,47

 7967 ORSE
Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento 

em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso
m 40,04 761,62 30.495,26 0,44 78,91

 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 744,14 38,25 28.463,35 0,41 79,32

 92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 2.747,2 10,20 28.021,44 0,41 79,73

 100324 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 143,0 192,01 27.457,43 0,40 80,12

 077390 SBC PRESSURIZADOR JACUZZI ACQUA MASTER 0,75 CV MONOFASICO 220V UN 3,0 8.993,25 26.979,75 0,39 80,52

 92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 3.024,0 8,35 25.250,40 0,37 80,88

 4977 ORSE
Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 

mm
m² 1.149,8 21,83 25.100,13 0,36 81,24

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 2.860,62 8,69 24.858,78 0,36 81,61

 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 387,47 63,86 24.743,83 0,36 81,96
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 105810 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, COM BANDEIRA, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X80 

(A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 59,83 400,12 23.939,17 0,35 82,31

 94449-MOD Próprio
TELHAMENTO COM TELHAS TRANSLÚCIDA DE POLICARBONATO, PARA 

TELHADO COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
M² 45,43 524,97 23.849,38 0,35 82,66

 11347 ORSE
Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 

refletivo
m² 13,6 1.749,08 23.787,48 0,34 83,00

 96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 249,6 94,99 23.709,50 0,34 83,34

 4345 ORSE Divisória em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metálica m² 35,56 653,43 23.235,97 0,34 83,68

 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 98,62 227,14 22.400,54 0,32 84,01

 97585 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 190,0 117,50 22.325,00 0,32 84,33

 100434 - 

MOD. 
Próprio

CALHA DE BEIRAL, RETÂNGULAR DE PVC, DIMENSÕES NA PARTE 

INFERIOR ENTRE *182 E 357* MM, INCLUINDO, EMENDAS, BOCAIS E 

VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL.

M 188,29 115,85 21.813,39 0,32 84,65

 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 2.161,46 10,03 21.679,44 0,31 84,96
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 101207 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. 

AF_05/2020

m³ 1.948,82 10,70 20.852,37 0,30 85,26

 111701 SBC ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. M 7,0 2.961,39 20.729,73 0,30 85,56

 COMP. 

0008 
Próprio

PLACA CIMENTÍCIA E=10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 

LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO).

M² 180,25 113,07 20.380,86 0,30 85,86

 C1126 SEINFRA
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)
m² 862,21 23,21 20.011,89 0,29 86,15

 92795 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 2.456,4 7,50 18.423,00 0,27 86,41

 112618-

MOD. 
Próprio PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M² 13,23 1.359,89 17.991,34 0,26 86,67

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 187,8 95,69 17.970,58 0,26 86,94

 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 644,75 27,41 17.672,59 0,26 87,19

 COMP. 

0004 
Próprio

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES ÁREAS MOLHADAS 

(PISCINA/TANQUES) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, COM 

REJUNTE EPOXI PARA (PISCINA/TANQUES) APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M² 115,94 149,33 17.313,32 0,25 87,44
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 92984 - 

MOD. 
Próprio

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 25 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 146,0 113,41 16.557,86 0,24 87,68

 C4556 SEINFRA

PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E 

ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, 

NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR 

VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 26,19 630,91 16.523,53 0,24 87,92

 160326 IOPES
Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-

771, marca de referência Termotécnica ou equivalente
m 374,0 42,83 16.018,42 0,23 88,15

 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2.207,67 7,23 15.961,45 0,23 88,39

 92396 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 190,28 83,71 15.928,33 0,23 88,62

 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m² 334,04 46,89 15.663,13 0,23 88,84

 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 223,1 69,33 15.467,52 0,22 89,07

 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 423,47 36,52 15.465,12 0,22 89,29
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 3.225,07 4,79 15.448,08 0,22 89,51

 96521 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 371,48 40,24 14.948,35 0,22 89,73

 10998 ORSE
Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 300mm 

(12"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar
m 70,27 211,97 14.895,13 0,22 89,95

 91871 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 960,0 15,34 14.726,40 0,21 90,16

 91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2.850,0 5,16 14.706,00 0,21 90,37

 12220 ORSE

Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 

3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 

12cm.

m² 33,18 427,31 14.178,14 0,21 90,58

 101563 - 

MOD 
Próprio

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 35 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 90,0 156,45 14.080,50 0,20 90,78

 100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 259,34 53,41 13.851,34 0,20 90,98

 92792 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1.365,4 9,92 13.544,76 0,20 91,18
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1.187,0 11,37 13.496,19 0,20 91,38

 C4997 SEINFRA

LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO 

SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, 

LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E 

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

MÊS 12,0 1.097,99 13.175,88 0,19 91,57

 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 979,0 13,29 13.010,91 0,19 91,76

 92793 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1.334,0 9,65 12.873,10 0,19 91,94

 91341-

ADAPTADA 
Próprio

PORTA DE GIRO DE ALUMINIO 0,90x2,10M, ACABAMENTO BRANCO, 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, COM BARRA DE APOIO DE 

ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA.

M² 15,12 831,42 12.571,07 0,18 92,12

 92796 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1.697,3 7,38 12.526,07 0,18 92,31

 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24,0 506,33 12.151,92 0,18 92,48

 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 952,84 12,27 11.691,34 0,17 92,65

 92773 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1.407,0 8,16 11.481,12 0,17 92,82

 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 45,37 243,31 11.038,97 0,16 92,98

 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 120,0 90,65 10.878,00 0,16 93,13

 102166 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
m² 32,44 309,04 10.025,25 0,15 93,28
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 340,0 29,35 9.979,00 0,14 93,42

 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.280,0 7,57 9.689,60 0,14 93,57

 C4994 SEINFRA
LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 

2,35M
MÊS 12,0 800,60 9.607,20 0,14 93,70

 91855 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 785,0 11,86 9.310,10 0,13 93,84

 2450 ORSE Limpeza geral m² 2.580,74 3,39 8.748,70 0,13 93,97

 91925 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2.290,0 3,82 8.747,80 0,13 94,09

 99253 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 16,0 546,19 8.739,04 0,13 94,22

 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 173,45 49,37 8.563,22 0,12 94,34

 (100327-

MOD). 
Próprio

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 45 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 158,06 53,03 8.381,92 0,12 94,47

 92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 144,0 56,93 8.197,92 0,12 94,58
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 98556 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_09/2023

m² 115,94 61,06 7.079,29 0,10 94,69

 94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 15,5 432,99 6.711,34 0,10 94,78

 89849 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 133,95 49,82 6.673,38 0,10 94,88

 86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 27,0 243,95 6.586,65 0,10 94,98

 4428 ORSE

Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula 

cromada,sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 

1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03

un 2,0 3.271,10 6.542,20 0,09 95,07

 93010 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 155,0 40,91 6.341,05 0,09 95,16

 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 315,0 20,11 6.334,65 0,09 95,25

 98516 SINAPI
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M 

. AF_07/2024
UN 15,0 419,49 6.292,35 0,09 95,35

Página 13 de 37



Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,0 771,89 6.175,12 0,09 95,43

 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 15,85 388,74 6.161,52 0,09 95,52

 92986 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 150,0 40,29 6.043,50 0,09 95,61

 COT. 002 

(E.J.M) 
Próprio

VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,0 750,00 6.000,00 0,09 95,70

 102360 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS 

ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 244,8 24,31 5.951,08 0,09 95,78

 12044 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado un 41,0 140,89 5.776,49 0,08 95,87

 89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 313,46 18,08 5.667,35 0,08 95,95

 96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
m³ 7,84 704,48 5.523,12 0,08 96,03

 95568 SINAPI

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 45,84 116,59 5.344,48 0,08 96,11
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 92774 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 558,0 9,41 5.250,78 0,08 96,18

 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 744,14 6,93 5.156,89 0,07 96,26

 97605 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 60,0 85,90 5.154,00 0,07 96,33

 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,0 557,69 5.019,21 0,07 96,41

 99251 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 16,0 284,37 4.549,92 0,07 96,47

 100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
m² 6,34 699,87 4.437,17 0,06 96,54

 073011 SBC EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300MM MODELO EA400-M4 UN 2,0 2.191,82 4.383,64 0,06 96,60

 10996 ORSE
Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 200mm 

(8"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar
m 29,16 149,05 4.346,29 0,06 96,66

 777 ORSE Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido un 306,0 13,47 4.121,82 0,06 96,72

 COMP. 

(E.T.N) 03 
Próprio DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 1000A TRIPOLAR 3P. UN 1,0 4.028,16 4.028,16 0,06 96,78

 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 15,0 263,43 3.951,45 0,06 96,84
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 86919 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4,0 977,30 3.909,20 0,06 96,90

 91872 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 200,0 19,53 3.906,00 0,06 96,95

 98695-

MOD. 
Próprio SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 83,1 46,78 3.887,41 0,06 97,01

 98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UN 27,0 137,11 3.701,97 0,05 97,06

 3694 ORSE
Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 

(1190), 1/2" ou similar
un 35,0 105,02 3.675,70 0,05 97,12

 92984 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 125,0 29,17 3.646,25 0,05 97,17

 9004077 SIURB
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 

380V
UN 8,0 449,65 3.597,20 0,05 97,22

 94994 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 37,92 92,12 3.493,19 0,05 97,27

 97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
m² 1.430,0 2,43 3.474,90 0,05 97,32

 064611 SBC DISJUNTOR CAIXA MOLDADA LINHA FORMULA 3 POLOS 10 KA 70A UN 6,0 551,37 3.308,22 0,05 97,37
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 COMP. 

(E.J.M) 01 
Próprio

SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLATIBANDA EM ACM (CONFORME PROJETO 

DE ARQUITETURA), INCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PLACAS, SEM 

ESTRUTURA.

M² 19,56 168,17 3.289,40 0,05 97,42

 018566 SBC
TELHA - CUMEEIRA EM ACO PARA ISOTELHA TRAPEZOIDAL TP40 1 

METRO
UN 44,55 73,05 3.254,37 0,05 97,46

 00043980 SINAPI
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA 

DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA
UN 1,0 3.254,11 3.254,11 0,05 97,51

 104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 308,0 10,42 3.209,36 0,05 97,56

 92510 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 49,08 64,60 3.170,56 0,05 97,60

 170319 SBC CERAMICA 60x60cm PARA PISO DECK ECO CARAMELO BIANCOGRES m² 32,77 91,44 2.996,48 0,04 97,65

 87531 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 72,79 39,90 2.904,32 0,04 97,69

 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024
m² 103,17 28,02 2.890,82 0,04 97,73

 91870 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 211,0 13,48 2.844,28 0,04 97,77

 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 6,0 468,16 2.808,96 0,04 97,81

 COMP. 

0010 
Próprio CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL Unidade 1,0 2.654,67 2.654,67 0,04 97,85
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 54,0 48,49 2.618,46 0,04 97,89

 073410 SBC VENTILADOR/EXAUSTOR CENTRIFUGO EM LINHA - D=150 MM, V=560 M3 UN 2,0 1.306,06 2.612,12 0,04 97,93

 87765 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 43,15 59,11 2.550,59 0,04 97,96

 102113 SINAPI
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 

8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,0 1.253,02 2.506,04 0,04 98,00

 2548 ORSE Locação de serviços de terraplenagem de obras civis m² 2.400,0 1,03 2.472,00 0,04 98,04

 053493 SBC CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100x140x50mm UN 24,0 101,90 2.445,60 0,04 98,07

 101906 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 3,0 801,89 2.405,67 0,03 98,11

 92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 52,43 45,57 2.389,23 0,03 98,14

 91873 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100,0 23,62 2.362,00 0,03 98,18

 100979 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 354,96 6,55 2.324,98 0,03 98,21

 89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 424,33 5,39 2.287,13 0,03 98,24

 11944 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro m² 7,26 313,26 2.274,26 0,03 98,27
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 86,51 26,21 2.267,42 0,03 98,31

 103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 64,0 34,30 2.195,20 0,03 98,34

 93008 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 110,0 19,81 2.179,10 0,03 98,37

 9390 ORSE Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d =  50mm m 67,76 31,80 2.154,76 0,03 98,40

 91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 200,0 10,68 2.136,00 0,03 98,43

 96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 11,2 188,47 2.110,86 0,03 98,46

 89778 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 125,0 16,73 2.091,25 0,03 98,49

 89447 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 194,01 10,68 2.072,02 0,03 98,52

 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 24,0 84,64 2.031,36 0,03 98,55

 101890 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 118,0 17,21 2.030,78 0,03 98,58

 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 67,0 29,45 1.973,15 0,03 98,61
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 114,0 16,61 1.893,54 0,03 98,64

 4718 ORSE Caixa de inspeção em pvc 300mm un 5,0 367,56 1.837,80 0,03 98,67

 C4931 SEINFRA

TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA 

(PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 

4"X4")

UN 16,0 114,55 1.832,80 0,03 98,69

 12808 ORSE
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar
un 12,0 147,24 1.766,88 0,03 98,72

 9684 ORSE

Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, 

c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, 

torneira e engate

un 4,0 435,84 1.743,36 0,03 98,74

 83397 SINAPI
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE 

ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,0 1.617,82 1.617,82 0,02 98,77

 1619003 SICRO3 Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica m³ 25,58 63,20 1.616,65 0,02 98,79

 89810 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 53,0 30,10 1.595,30 0,02 98,81

 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 56,0 28,12 1.574,72 0,02 98,84

 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 71,1 21,26 1.511,58 0,02 98,86
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 00036246 SINAPI
ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU 

"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M
M 368,0 4,08 1.501,44 0,02 98,88

 080604 SBC CASA DE MAQUINAS PARA ELEVADOR SOCIAL UN 1,0 1.496,32 1.496,32 0,02 98,90

 COMP. 

0002 
Próprio INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA Unidade 1,0 1.489,30 1.489,30 0,02 98,92

 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,0 364,96 1.459,84 0,02 98,94

 91957 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27,0 52,29 1.411,83 0,02 98,96

 89834 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 27,0 51,51 1.390,77 0,02 98,98

 96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 449,15 3,05 1.369,90 0,02 99,00

 89489 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 169,0 7,84 1.324,96 0,02 99,02

 3695 ORSE
Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, 

linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar
un 8,0 159,54 1.276,32 0,02 99,04

 9376 ORSE Tubo pvc rigido soldavel, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d=  75mm m 23,03 54,50 1.255,13 0,02 99,06

 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 99,0 12,56 1.243,44 0,02 99,08

 89491 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 13,0 92,35 1.200,55 0,02 99,10
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 COT. 003 

(E.J.M) 
Próprio FLANGE PARA ACOPLAMENTE E DESACLOPAMENTO DE EXAUSTOR UN 4,0 300,00 1.200,00 0,02 99,11

 1512 ORSE Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 un 18,0 61,35 1.104,30 0,02 99,13

 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 10,0 110,16 1.101,60 0,02 99,15

 93287 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 3,0 354,97 1.064,91 0,02 99,16

 97336 SINAPI

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 9,62 109,39 1.052,33 0,02 99,18

 89511 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 29,68 35,17 1.043,84 0,02 99,19

 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 17,0 61,36 1.043,12 0,02 99,21

 86900 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,0 248,61 994,44 0,01 99,22

 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 41,0 24,06 986,46 0,01 99,23

 93020 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 28,0 34,34 961,52 0,01 99,25

 COMP. 

0003 
Próprio

TAMPA PARA CAIXA, EM CHAPA DE FERRO E CANTONEIRAS DE 1" X 1", 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,80 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNIDADE 2,0 479,37 958,74 0,01 99,26
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 86916-

MOD. 
Próprio TORNEIRA EM METAL 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE 16,0 59,25 948,00 0,01 99,28

 9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 10,0 93,70 937,00 0,01 99,29

 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 9,0 101,45 913,05 0,01 99,30

 8078 ORSE
Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca),10KA
un 2,0 442,08 884,16 0,01 99,32

 93672 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9,0 98,19 883,71 0,01 99,33

 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 19,0 45,75 869,25 0,01 99,34

 C3909 SEINFRA SOLDA EXOTÉRMICA UN 20,0 40,65 813,00 0,01 99,35

 91853 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 80,0 10,15 812,00 0,01 99,36

 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 49,0 16,29 798,21 0,01 99,38

 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 77,0 10,26 790,02 0,01 99,39

 104352 SINAPI

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20,0 38,88 777,60 0,01 99,40

Página 23 de 37



Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 75,0 10,35 776,25 0,01 99,41

 103037 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 14,0 54,61 764,54 0,01 99,42

 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,0 95,51 764,08 0,01 99,43

 89545 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 49,0 15,26 747,74 0,01 99,44

 9092 ORSE
Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio 

(instalação gás)
un 1,0 746,08 746,08 0,01 99,45

 103979 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 24,0 30,62 734,88 0,01 99,46

 160329 IOPES
Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, 

marca de referência Termotécnica ou equivalente
und 36,0 20,13 724,68 0,01 99,48

 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,0 360,55 721,10 0,01 99,49

 071854 SBC FILTRO METALICO CORRUGADO G1 - 500 X 500 MM UN 2,0 350,95 701,90 0,01 99,50

 89867 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 82,0 8,49 696,18 0,01 99,51

 98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 2,0 336,60 673,20 0,01 99,52

 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,0 334,19 668,38 0,01 99,53
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 97886 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,0 165,96 663,84 0,01 99,54

 104915 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 69,0 9,53 657,57 0,01 99,54

 055035 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm UN 32,0 20,30 649,60 0,01 99,55

 101880 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0 649,43 649,43 0,01 99,56

 37.25.090 
CPOS/CDH

U

DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 500/690V, DE 10A A 63A
un 1,0 638,14 638,14 0,01 99,57

 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 59,0 10,44 615,96 0,01 99,58

 89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 21,0 28,79 604,59 0,01 99,59

 COT. 004 

(E.J.M) 
Próprio

CHAMINÉ EM AÇO GALVANIZADO Ø 30cm COM CHAPÉU CIRCULAR COM 

ANÉIS.
UN 2,0 299,90 599,80 0,01 99,60

 91868 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 39,0 14,94 582,66 0,01 99,61

 89866 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 74,0 7,72 571,28 0,01 99,62
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 12884 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 

de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2
un 22,0 25,69 565,18 0,01 99,62

 89799 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 27,95 20,15 563,19 0,01 99,63

 12896 ORSE Válvula de segurança por pressão de 1/2" un 4,0 140,27 561,08 0,01 99,64

 104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
m² 3,61 152,52 550,59 0,01 99,65

 1636 ORSE Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm un 10,0 54,58 545,80 0,01 99,66

 93288 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 3,0 181,80 545,40 0,01 99,66

 13554 ORSE Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar un 5,0 108,12 540,60 0,01 99,67

 13465 ORSE
Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm 

de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar
un 2,0 270,21 540,42 0,01 99,68

 89813 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 103,0 5,16 531,48 0,01 99,69

 93022 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 9,0 58,38 525,42 0,01 99,70

 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,0 87,48 524,88 0,01 99,70

 055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 18,0 28,90 520,20 0,01 99,71
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 103014 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,0 250,43 500,86 0,01 99,72

 87874 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 72,79 6,80 494,97 0,01 99,72

 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 31,0 15,70 486,70 0,01 99,73

 91969 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,0 81,10 486,60 0,01 99,74

 89494 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 38,0 12,51 475,38 0,01 99,75

 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 10,0 47,51 475,10 0,01 99,75

 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 43,0 10,96 471,28 0,01 99,76

 97335 SINAPI

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 5,48 85,94 470,95 0,01 99,77

 12807 ORSE
Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar
un 8,0 57,04 456,32 0,01 99,77

 11273 ORSE
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 

com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)
un 1,0 407,60 407,60 0,01 99,78
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 89518 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 26,0 15,34 398,84 0,01 99,78

 91911 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21,0 18,91 397,11 0,01 99,79

 99620 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,0 192,76 385,52 0,01 99,80

 10352 ORSE Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w un 4,0 94,05 376,20 0,01 99,80

 91920 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,0 26,83 375,62 0,01 99,81

 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 0,9 416,40 374,76 0,01 99,81

 053421 SBC REDUCAO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75x50mm UN 3,0 118,94 356,82 0,01 99,82

 89599 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 15,0 23,41 351,15 0,01 99,82

 89547 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 16,0 20,54 328,64 0,00 99,83

 89582 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10,0 32,46 324,60 0,00 99,83
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,0 24,70 321,10 0,00 99,84

 89774 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22,0 14,40 316,80 0,00 99,84

 72462 SINAPI TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,0 50,73 304,38 0,00 99,85

 10729 ORSE Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento un 10,0 28,29 282,90 0,00 99,85

 89436 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 32,0 8,40 268,80 0,00 99,85

 89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 25,0 10,68 267,00 0,00 99,86

 91998 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 13,0 20,46 265,98 0,00 99,86

 89739 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,0 23,89 262,79 0,00 99,87

 90408 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 7,13 36,00 256,68 0,00 99,87

 103986 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 9,0 28,15 253,35 0,00 99,87

 C1203 SEINFRA ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1" M 6,0 41,80 250,80 0,00 99,88
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 91943 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,0 24,12 241,20 0,00 99,88

 103039 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,0 79,54 238,62 0,00 99,88

 88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 7,13 33,09 235,93 0,00 99,89

 89833 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,0 45,05 225,25 0,00 99,89

 13782 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA un 1,0 218,92 218,92 0,00 99,89

 72465 SINAPI TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,0 43,51 217,55 0,00 99,90

 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,0 35,73 214,38 0,00 99,90

 1560 ORSE
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 

50mmRev.01 -  10/2022
un 5,0 41,29 206,45 0,00 99,90

 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,0 12,60 201,60 0,00 99,91

 89565 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 4,0 50,32 201,28 0,00 99,91

 070319 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 5"" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO M 4,0 49,31 197,24 0,00 99,91

 89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 11,0 17,60 193,60 0,00 99,91
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 103833 SINAPI

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 

SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 4,0 48,36 193,44 0,00 99,92

 89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,0 26,59 186,13 0,00 99,92

 10694 ORSE Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un 6,0 30,44 182,64 0,00 99,92

 89552 SINAPI
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,0 18,01 180,10 0,00 99,92

 89520 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 11,0 15,92 175,12 0,00 99,93

 72251 SINAPI CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,67 26,24 175,02 0,00 99,93

 9883 ORSE Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins l 151,17 1,14 172,33 0,00 99,93

 103812 SINAPI

COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 3,0 53,95 161,85 0,00 99,93

 9713 ORSE
Terminal de pressão em latão estanhado tipo cruz/prensa, para cabos de 16mm² 

a 50mm², ref:TEL-5096 (SPDA)
un 8,0 20,21 161,68 0,00 99,94

 89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,0 40,20 160,80 0,00 99,94

 103984 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,0 20,08 160,64 0,00 99,94
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 89581 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 5,0 32,09 160,45 0,00 99,94

 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 12,0 12,93 155,16 0,00 99,95

 104326 SINAPI

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,0 19,07 152,56 0,00 99,95

 91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,0 36,74 146,96 0,00 99,95

 103808 SINAPI

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4,0 36,49 145,96 0,00 99,95

 103831 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 5,0 29,09 145,45 0,00 99,95

 94492 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,0 72,31 144,62 0,00 99,96

 89622 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,0 14,18 141,80 0,00 99,96

 91914 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,0 20,25 141,75 0,00 99,96

 054091 SBC REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm UN 2,0 70,72 141,44 0,00 99,96

 9389 ORSE Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d =  40mm m 5,4 24,14 130,35 0,00 99,96
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 9714 ORSE
Parafuso sextavado rosca soberba em aço inox, d=M6x45mm, ref:TEL-5346 ou 

similar (SPDA)
un 67,0 1,86 124,62 0,00 99,97

 102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 18,38 6,74 123,88 0,00 99,97

 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0 122,86 122,86 0,00 99,97

 91917 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,0 24,04 120,20 0,00 99,97

 103823 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 

COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 6,0 19,49 116,94 0,00 99,97

 89737 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,0 23,11 115,55 0,00 99,98

 93018 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4,0 26,62 106,48 0,00 99,98

 12897 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 1,0 99,06 99,06 0,00 99,98

 89593 SINAPI
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,0 24,33 97,32 0,00 99,98

 95250 SINAPI
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0 94,21 94,21 0,00 99,98
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 89821 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,0 17,60 88,00 0,00 99,98

 87884 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 7,13 11,89 84,77 0,00 99,98

 89524 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 3,0 28,20 84,60 0,00 99,98

 104001 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,0 14,00 84,00 0,00 99,99

 I1603 SEINFRA PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS m² 2,1 39,35 82,63 0,00 99,99

 056688 SBC CONECTOR COBRE 22mmx3/4"" UN 2,0 39,33 78,66 0,00 99,99

 104348 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,0 9,24 73,92 0,00 99,99

 103834 SINAPI

TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 

SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 1,0 70,16 70,16 0,00 99,99

 89502 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,0 17,03 68,12 0,00 99,99

 103042 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,0 28,54 57,08 0,00 99,99
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 103974 SINAPI

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 5,0 10,62 53,10 0,00 99,99

 104003 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,0 14,86 44,58 0,00 99,99

 89485 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,0 6,35 44,45 0,00 99,99

 101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 12,25 3,43 42,01 0,00 99,99

 89514 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 5,0 7,49 37,45 0,00 100,00

 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 2,0 18,05 36,10 0,00 100,00

 91905 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,0 16,68 33,36 0,00 100,00

 104341 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,0 11,02 33,06 0,00 100,00

 100799 SINAPI

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM 

IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 1,82 17,84 32,46 0,00 100,00
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 89493 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,0 10,19 30,57 0,00 100,00

 89429 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,0 6,34 25,36 0,00 100,00

 89363 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,0 10,75 21,50 0,00 100,00

 89546 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,0 10,73 21,46 0,00 100,00

 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,0 9,11 18,22 0,00 100,00

 89492 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,0 8,47 16,94 0,00 100,00

 C2307 SEINFRA TAMPÃO EM AÇO GALV. D=15mm (1/2")  À 25mm(1") UN 1,0 16,73 16,73 0,00 100,00

 105234 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0 9,67 9,67 0,00 100,00

 89516 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 1,0 7,56 7,56 0,00 100,00

 11039 ORSE Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação un 8,0 0,90 7,20 0,00 100,00
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Obra: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

B.D.I.                        Encargos Sociais: 

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:                       

NORMAL: 20,60 %                

DIFERENCIADO: 10,89 %

 89532 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0 7,16 7,16 0,00 100,00

 89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0 5,58 5,58 0,00 100,00

 R$  6.901.125,89 

 R$  1.314.945,00 

 R$  8.216.070,89 

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – ElRELl.

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477

LOTE II - Elaboração de Projetos

Contrato PMT n.º 009/2020

Total Geral = 

Total sem BDI = 

Total do BDI = 
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