
Obra:

Local:

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – ElRELl.

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477

LOTE II - Elaboração de Projetos

Contrato PMT n.º 009/2020

SINAPI - 08/2025 - Pernambuco

SBC - 08/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

Não Desonerado:     

NORMAL: 20,60 % 

DIFERENCIADO: 10,89 %

Encargos Sociais: 

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, SISTEMA CONSTRUTIVO - PVC/CONCRETO

ENCARGOS SOCIAIS DE REFERÊNCIA

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       B.D.I.                        

Rua José Ferreira da Silva Santos, Centro - TORITAMA - PE
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